
T e ch n I c k á   s p r á v a                                                                                   -1- 
Futbalová akadémia 1.FC Tatran Prešov - Rekonštrukcia osvetlenia futbalovej plochy 
Rekonštrukcia osvetlenia 

 

 

Názov stavby :  Futbalová akadémia 1.FC Tatran Prešov - Rekonštrukcia osvetlenia futbalovej plochy 
Miesto            :  Mesto Prešov p.č.: 9417/13, 9417/16, 9420/4 
Objekt            :  Rekonštrukcia osvetlenia 
Stavebník      :  Občianske združenie 1. FC TATRAN Prešov – mládež, Nábrežná 4418/1 08001 Prešov 
Stupeň PD     :  PSPaR 

1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU 
Navrhovaná projektová dokumentácia rieši osvetlenie futbalového ihriska. Rozsah objektu bol prerokovaný s objednávatel'om v 
rámci pracovných rokovaní. 

1.1. ZOZNAM DOTKNUTÝCH PARCIEL: 
9417/13, 9417/16, 9420/4 
Podľa LV vlastníkom všetkých parciel je 1. FC Tatran, a.s., Čapajevova 47, 080 01 Prešov 

1.2. POPIS MIESTA STAVENISKA - SÚČASNÝ STAV:  
a) V súčasnosti existuje osvetlenie futbalového ihriska ktoré je zastaralé a neefektívne. Riešené územie sa nachádza v 

zastavanom území Prešova. Riešené územie sa nachádza medzi biokoridorom rieky Torysa a sídliskom. V okolí sa nachádza 
bežná zástavba obytného sídliska ako chodníky, parkoviská, miestne komunikácie. 

1.3. Projekt rieši rekonštrukciu osvetlenia existujúcej futbalovej plochy.  
1.4. POPIS MIESTA STAVENISKA – NAVRHOVANÝ  STAV:  
a) Riešené osvetlenie bude nahradené potrebnými osvetľovacími bodmi podľa svetlotechnickej štúdie, pri splnení príslušných 

noriem a zákonov a doporučení ohľadne verejného osvetlenia. Navrhované osvetlenie musí spĺňať požiadavku eliminácie 
nežiadúceho oslnenia chodcov, účastníkov cestnej premávky ako aj obyvateľov obytných domov. 

b) Za týmto účelom budú realizované výkopy pre káblové napojenie existujúcich stĺpov. Všetky osadené osvetľovacie body ako aj 
trasy káblov sú navrhované s ohľadom na existujúce inžinierske siete podľa zakreslení správcov týchto sietí , poskytnutých 
investorom.  

1.5. STAVENISKO A ORGANIZÁCIA VÝSTAVBY:  
a) Zariadenie staveniska: Priestory pre zariadenie staveniska si zaistí dodávateľ spolu so stavebníkom a projektantom obvyklým 

spôsobom. Ďalšie špecifické potreby pre zriadenie staveniska si zaistí dodávateľ spolu so stavebníkom. 
Stavenisko bude označené a zabezpečené proti vstupu nepovolaných osôb. Výkopy, kde hrozí nebezpečenstvo pádu osôb, 
budú ohradené, prípadne viditeľne označené. Na komunikáciách, kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo pádu osôb, vybehnutie 
alebo zbehnutie vozidla alebo mechanizačných prostriedkov, sa musia vykonať bezpečnostné opatrenia napr. ohradenie. Pri 
prácach vykonávaných na verejných komunikáciách, ktoré z prevádzkových dôvodov alebo technologických dôvodov nemožno 
ohradiť, musí sa zaistiť bezpečnosť prevádzky alebo osôb iným spôsobom napr. riadením prevádzky. Montážne a demontážne 
práce v blízkosti, v ochrannom pásme alebo pri križovaní elektrických vedení budú uskutočnené pri vypnutom a zaistenom 
stave. Uvedené opatrenie bude použité aj vzhľadom na možnosť úrazu spätným prúdom alebo vplyvom indukovaného napätia 
atmosférickými vplyvmi alebo súbežnými elektrickými vedeniami. Počas montážnych a demontážnych prác sa na konštrukcii 
musí priebežne vykonávať vystuženie, vzopretie, kotvenie a iné stabilizačné opatrenia podľa technologických postupov 
dodávateľa. Pri konštrukciách, pri ktorých nie je zabezpečená ich stabilita, je zakázané používať jednoduché rebríky k 
montážnym alebo demontážnym prácam. Nosné konštrukcie (stĺpy, stožiare, piliere a pod.) je možné mechanicky zaťažiť až po 
dosiahnutí mechanických vlastností novo betónovaných základov (po vytvrdnutí betónu) alebo po dostatočnom zhutnení zeminy 
pri ich osadzovaní priamo do zeme, resp. zaistením týchto konštrukcií kotvami alebo vzperami pre zabezpečenie ich stability. 
Navrhovaný postup prác: 
− vytýči sa trasa nových káblových vedení 
− vytýčia sa inžinierske siete v lokalite výstavby 
− zrealizovať výkopy káblovej ryhy pre NN káble VO 
− vyhotoviť prestupy pod cestami a chodníkmi 
− zrealizovať pokládku nových NN káblov 
− vypnúť NN vývody a zabezpečiť pracovisko 
− projektované NN vedenie zapojiť v stĺpoch VO resp.rozvádzači RVO 
− zahrnúť káblové ryhy 
− zrealizovať definitívnu úpravu terénu 
− vedenia NN uviesť do skúšobnej prevádzky 

Postup výstavby bude prebiehať tak, aby obmedzenie dodávky elektrickej energie bolo minimálne resp. žiadne. Navrhované 
osvetlenie sa najprv zrealizuje, až následne sa v skorých rannych hodinách a za dňa zrealizuju potrebné prespojenia, 
resp.presmerovania napajania nového a stávajúceho osvetlenia,tak, aby za tmy bolo osvetlenie opät'v prevadzke.V zmysle 
vyhlášky č. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. sú projektované elektrické NN vedenia vyhradenými technickými zariadeniami 
skupiny B.  

b) Organizácia dopravy: Doprava materiálu sa uskutoční vozidlami dodávateľa do stavebnej zóny po štátnych cestách a 
miestnych komunikáciách. Kvôli riešenej výstavbe ani po jej ukončení nie je potrebná zmena organizácie dopravy. 

c) Podmienky uvedenia stavby do prevádzky 
V zmysle novelizovaného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov sa jedná o stavbu, ktorá vyžaduje stavebné povolenie a podlieha kolaudačnému konaniu. Dokončenú 
stavbu, poprípade jej časť schopnú samostatnej prevádzky, je možné využívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. 
Stavebník upozorní stavebný úrad, že elektrické vedenie bude odovzdané do skúšobnej prevádzky postupne počas 
vykonávania prác a požiada o súhlas, aby skúšobná prevádzka časti elektrického rozvodu bola začatá pred vydaním 
kolaudačného rozhodnutia. 

1.6. ZOZNAM SÚČASNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI NA STAVENISKU:  
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a) V záujmovom územi je potrebné vytýčiť podzemné siete verejnej kanalizácie a vodovodov, plynu, tepla, slaboprúdov 
a telekomunikácie, rozvodov elektro, osvetlenia a pod.  

1.7. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE:  
a) Navrhované riešenie má minimálny vplyv na vznik a šírenie požiarneho nebezpečenstva. Použité materiály a ich umiestnenie je 

s triedou reakcie na oheň je A1 až C. Káble ukladané pod zemou sú odolné šíreniu plameňa  a sú bez prístupu vzduchu. Stĺpy 
sú kovové. Svietidlá sú z kovu a plastov vo výške min. 6m nad terénom uložené na kovovom stĺpe. Káble pre elektroinštaláciu 
v stĺpoch sú odolné šíreniu plameňa a sú kryté konštrukciou stĺpov.  

1.8. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O TECHNICKOM VYBAVENÍ:  
a) Riešená stavba bude napojená na existujúce rozvody el.energie existujúceho rozvádzača rekonštruovaného osvetlenia . K tomu 

budú potrebné káblové výkopy na uloženie napájacích káblov a uzemnenia. Žiadne iné prípojky nie sú potrebné. 
b) Zemné výkopové práce sa budú prevádzať strojným resp.ručným výkopom – pri súbehu či križovaní s inžinierskými sieťami. Vo 

výkope sa nepredpokladá výskyt podzemnej vody. Ukladanie káblov a zemnenia sa zrealizuje podľa vzorových priečnych 
rezov.Nakoľko hĺbka výkopu bude max 1,2m a výkopový materiál sa použije na spätný zásyp, skrývka kultúrnej vrstvy pôdy 
bude realizovaná pozdĺž výkopu a vráti sa pri zásype na povrch zásypu, odkiaľ bola vzatá. 

c) Inštalovaný výkon Pi=11,520kW Predpokladaná ročná spotreba el.energie 10MWh 
b) Ochrana proti hluku a iným negatívnym vplyvom : Nie je predpoklad vzniku hluku.  

3 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA: 
3.1 KVALIFIKÁCIA PRACOVNÍKOV PRE OBSLUHU ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ: 

Obsluhu elektrického zariadenia môžu vykonávať  len pracovníci poučení  v zmysle §20 vyhlášky MPSVaR SR číslo 508/2009 
Z.z.. Poučenie musí byť vykonané v súlade s STN 34 3108/2002.. 

3.2 KVALIFIKÁCIA PRACOVNÍKOV PRE PRÁCU NA ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH 
Montážou, údržbou a opravami navrhovaného el. zariadenia, môžu byť poverení pracovníci minimálne s kvalifikáciou 

elektrotechnik v zmysle § 21 vyhlášky MPSVaR SR číslo 508/2009 Z.z. 
3.3 POŽIADAVKY NA VYKONÁVANIE REVÍZIÍ A SKÚŠOK V ZMYSLE VYHL. 508/2009 Z.Z. 

Pred uvedením elektrických zariadení do prevádzky je potrebné vykonať  východziu odbornú prehliadku a odbornú skúšku 
elektrických zariadení a skúšobnú prevádzku v rozsahu potrebnom na preverenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky 
elektrických zariadení. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických 
zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR číslo 508/2009 Z.z. v súlade s STN 331500 v rozsahu podľa STN 332000-6 na základe 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti a oprávnenia. 

3.4 ZOSTATKOVÉ RIZIKÁ 
Analýza zostatkových rizík nadväzuje na existujúce riešenie a na protokol o určení vonkajších vplyvov. 
Z navrhovaného riešenia môžu vzniknúť nasledovné riziká: 

Elektrické ohrozenie : Dotyk osôb so živými časťami ( priamy dotyk ) - pri oprave a údržbe.Dotyk osôb s časťami, ktoré sa stali 
živými následkom zlých podmienok, najmä porušenia izolácie (nepriamy dotyk).Nesprávna manipulácia s elektrickým 
zariadením pri montáži. Otvorené dvere rozvádzačov.Úmyselný zásah do el.zariadenia pod napätím.Oprava poistiek.Práca 
pod napätím nekvalifikovanými osobami.Používanie elektrických zariadení s poškodeným krytom 

Kombinácia ohrození: Obnovenie prívodu elektrickej energie po prerušení. Vonkajší vplyv na elektrické zariadenie, chyby 
obsluhy, ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad, nevhodné držanie tela a zvýšená námaha, zanedbanie používania 
osobných, neprimerané miestne osvetlenie, psychické preťaženie alebo podcenenie, stres , ľudské chyby alebo správanie  

Odhadovanie rizika : Poškodenie zariadenia alebo zdravia pracovníkov 
Návrh opatrení voči týmto rizikám : 

− starostlivosť o neporušenosť jednotlivých zariadení  
− dodržiavaním technologického postupu a bezpečnostných predpisov pri obsluhe, údržbe a opravách  
− používaním osobných a ochranných pracovných prostriedkov 
− preukázateľným a pravidelným poučením/ zaškolením / pracovníkov, ktorí môžu prísť do styku s elektrickým zariadením. 

2 STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: 
2.1. VPLYV BUDÚCEJ PREVÁDZKY NA ŽP  
a) Prevádzka navrhovaných zariadení v riešenom areáli neovplyvni negatívne životné prostredie. Objekty a činnosti s nimi 

súvisiace a ich funkcie umožňujú samostatnú existenciu bez väzieb na okolité stavby. Z hľadiska ochrany životného prostredia, 
výstavba objektu a jeho užívanie nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 

b) Svetelný smog je eliminovaný použitím svietidiel s nízkou svetelnou intenzitou obťažujúceho svetla pri 70; 80; 90° od zvislice a s 
mnalým indexom oslnenia- obťažujúceho svetla. 

2.2. ODSTRAŇOVANIE ODPADOV BUDÚCEJ PREVÁDZKY  
c) Prevádzka navrhovaných zariadení po ukončení výstavby nebude tvoriť žiaden odpad 
2.3. ODSTRAŇOVANIE A VPLYV STAVEBNÉHO  ODPADU NA ŽIV. PROSTREDIE  
a) Počas realizácie dodržiavať zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s ním súvisiacich 

predpisov. Stavebný odpad vyprodukovaný stavebnou činnosťou bude postupne vyvážaný na skládky odpadov podľa druhu a 
kategórie odpadu začleneného podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 365/2015 Z.z. Príl. č. 1. 

b) Výstavba el. vedení a svetelných bodov nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Nie je zdrojom znečistenia ovzdušia, 
podzemných vôd, pôdy, nespôsobuje ani ohrozenie živočíchov Pre realizáciu riešeného osvetlenia nie je potrebný žiaden výrub 
stromov. Výkopy budú realizované v zmysle STN 83 7010. V blízkosti stromov je potrebné výkop vykonávať ručne a minimálne 
2,5m od päty stromu so zvýšenou pozornosťou na koreňový systém. V prípade potreby bude prizvaný technik správy mestskej 
zelene- SMsZ k obhliadke stavby na odsúhlasenie. Každý záber zelene na manipulačný či úložný priestor materiálu bude 
požiadaný od SMsZ.  
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c) V navrhovanej trase vedenia VO je možnosť prístupu mechanizmov. Miesto parkovania mechanizmov a dočasné uskladnenie 
inštalačného materiálu určí investor po dohode s dodávateľom stavby. Úpravu terénu po ukončení zemných prác zabezpečí 
dodávateľ stavby podľa doloženého rozpočtu stavby odvozom prebytočného výkopového materiálu na miesto, ktoré určí 
investor. 

d) Likvidáciu demontovaného materiálu zabezpečí dodávateľ po dohode s investorom stavby podľa existujúcich platných 
predpisov a noriem. 

e) Nakladanie s odpadmi:  Pri výstavbe diela vzniknú odpady súvisiace s výkopovými pracami a s obalmi použitých zariadení, 
resp. pri demontáži jestvujúcich zariadení 
Nekontaminované – bezpečné stavebné odpady (O-ostatné) 
Číslo skupiny, 
podskupiny a 
druhu odpadu 

Názov skupiny a druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Predpokladané 
množstvo 

15 Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované   
15 01 Obaly   
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 10kg 
15 01 02 Obaly z plastov O 2kg 
15 01 03 Obaly z dreva O - 
15 01 06 Obaly zmiešané O 5kg 
15 02 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy   
15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 O - 
17 Stavebné odpady a odpady z demolácií   
17 01 Betón, tehly, obkladačky   
17 01 01 Betón O - 
17 01 02 Tehly O - 
15 01 03 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O - 
17 02 Drevo, sklo, plasty   
17 02 01 Drevo O - 
17 02 02 Sklo O 10 
17 03 Bitúmenové zmesi  - 
 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O - 
17 04 Kovy   
17 04 01 Měď, bronz, mosaz  O 5kg 
17 04 02 Hliník O 10kg 
17 04 05 Železo a oceľ O 10kg 
17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 20kg 
17 05 Zemina, kamenivo   
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 20m3

17 05 06 Výkopová zemina – výkopová jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslom 17 05 05 O 45m3

 
Väčšia časť odpadu 170504 a 170506 bude uložené znovu vo výkope a zvyšok hlavne kamenivo spolu s 1701 a 170302  bude 
vynesené na skládku a následne recyklované ako drva. 
Kategórie odpadov 1704, kategórie odpadov15 bude spracovaný ako separované odpady. 
Uvedený materiál odpadov je možné dočasne skladovať na zeleni iba so súhlasom SMsZ ak nie je iná možnosť. Všetky uvedené 
odpady budú po dohode investora a dodávateľa  stavby odovzdané zberným surovinám resp. použité na ďalšie využitie, 
recykláciu. 
Kontaminované (N - nebezpečné) stavebné odpady zo staveniska 
Nepredpokladaná sa vznik a výskyt odpadov typu N počas výstavby. 
Doklad o zabezpečení uloženia alebo zneškodnenia stavebného odpadu bude možné predložiť až po určení dodávateľa stavby. 
Pri vykonávaní stavebných prác na stavenisku je potrebné, aby zo strany dodávateľa stavby boli zabezpečené všetky opatrenia 
na ochranu hlučnosti a prašnosti. 
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3 ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE: 
2.4. ROZVODNÁ SÚSTAVA: 3/PE/N AC 50Hz 230/400V TN-S  

Trojfázová sústava s priamo uzemneným uzlom transformátora s vyvedením neutrálneho a ochranného vodiča PEN, s ktorým 
sú spojené všetky kostry a neživé časti zariadení. 

2.5. OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM: Ochranné opatrenie pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41: 
Samočinné odpojenie napájania vsieti TN - čl.411 

a) ochrana základná (pred priamym dotykom): -  izolovaním živých častí, zábranami a krytmi 
b) ochrana pri poruche:- samočinným odpojením napájania vsieti TN , ochranné uzemnenie a pospájanie 

2.6. VONKAJŠIE VPLYVY: V zmysle STN 33 2000-5-51 Viď protokol o určení vonkajších vplyvov 

2.7. ZARADENIE ZARIADENIA: V zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.Z., je navrhované zariadenie podľa paragrafu 4 kategorizované 
ako vyhradené zariadenie skupiny B  podľa prílohy č.1, III. Časť: Rozdelenie technických zariadení elektrických 

2.8. BILANCIA VÝKONOV: - inštalovaný príkon:  Pi=11,52kW  
                                  FOND PRACOVNEJ DOBY : 730 HOD/ROK 
                                  ROČNÁ SPOTREBA:8,41MWh/rok 

2.9. STUPEŇ DÔLEŽITOSTI DODÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE: 3 (STN 341610) 
2.10. KOMPENZÁCIA ÚČINNIKA: NERIEŠI SA 
2.11. MERANIE SPOTREBY EL.ENERGIE: NERIEŠI SA – jestvujúce.  
2.12. SKRATOVÉ POMERY: Všetky riešené el. prístroje a zariadenia majú požadovanú skratovú odolnosť. 

 

4 ZÁKLADNÉ  ÚDAJE O  PROJEKTE: 
3.1. PREDMET A ROZSAH PROJEKTU:  Rekonštrukcia existujúceho osvetlenia futbalovej plochy. 
3.2. EKVIVALENTNÁ NÁHRADA: Všetky riešené zariadenia je možné nahradiť ekvivalentným zariadením, ktoré spĺňa všetky 

potrebné parametre pre splnenie funkčnosti daného elektrického obvodu, alebo osvetlenosti riešených priestorov. Pre 
ekvivalentnú náhradu svietiediel nestačí iba výkon svietidla a pomer Lm/W, ale aj všetky osvetľovacie charakteristiky a grafy 
optiky svietidla, čo je zrejmé aj zo svetlotechnického výpočtu. 

 

3.3. UPOZORNENIE: Pri nesplnení parametrov osvetľovacích telies, použitých pri výpočte osvetlenia, sa výpočty stávajú 
neplatnými a hrozí nesplnenie potrebnej osvetlenosti daného priestoru.    

3.4. NERIEŠI SA: -  prípojky NN a OEZ - meranie spotreby el.energie 
 - Širšie okolie riešeného osvetlenia, existujúce RVO 
 - Svetelnotechnické parametre existujúceho osvetlenia okolia 
  

3.5. PODKLADY: - Požiadavky investora 
 - obhliadka miesta realizácie 
 - platné normy STN a súvisiace predpisy 

 

5 TECHNICKÉ RIEŠENIE: 
3.5 OSVETLENIE: 

a) Z dôvodu zastaranosti a neefektívnosti osvetlenia dochádza k rekonštrukcii existujúceho osvetlenia 
b) V svetlotechnickom výpočte sú uvažované svietidla LED Sport G1 4F2, 480W, 4500K, 70740lm 

Osvetlenie všetkých priestorov musí byť v súlade  s normou STN EN 12193 . Na posúdenie návrhu osvetlenia boli použité 
výpočty osvetlenia riešeného priestoru. PD rešpektuje dodaný svetlotechnický výpočet, realizovaný podľa podmienok investora. 

c) Z výpočtu osvetlenia je zrejmé, že potrebné osvetlenie bude dodržané podľa požiadaviek investora. Rozmiestnenie 
navrhovaných svietidiel a ich typy sú konzultované a vybrané s kompetentným zástupcom investora.  

3.6 OSVETĽOVACIE STĹPY A VÝLOŽNÍKY:   
a) Svietidlá budú uložené na vrchole existujúcich ovetľovacích stĺpov cca 16m nad zemou na rovinnej konzole. Na každom stĺpe 

budú osadené 3 svietidlá smerovo rozdelené do rôznych sektorov ihriska pre čo najväčšiu rovnomernosť osvetlenia.  
3.7 SVIETIDLÁ:  

a) Použité sú svietidlá LED podľa svetlotechnického výpočtu. Svietidlá vo výpočte sú o výkone 480W. Boli vybrate svietidlá, ktoré 
vyhoveli výpočtu splnením všetkých dôležitých parametrov. Viď výpočtová časť PD - podrobnejšie v digitálnej prílohe vo formáte 
PDF.   

b) Svietidlá budú ovládané existujúcim automatickým smart systémom v navrhovanom  rozvádzači RO, ktorý sa osadí vedľa 
existujúceho RO-E z ktorého sa aj napojí. 

3.8 NAPÁJANIE: Bod napojenia existujúci rozvádzač RO-E bol určený pri obhliadke a konzultácii s investorom. Novonavrhovaný 
rozvádzač RO bude napojený káblom AYKY-J 4x35 z existujúceho RO-E spoza existujúceho ističa 63A/3B. Z RO budú vyvedené 
2 samostatné káble pre dve samostatné vetvy. Koncové body oboch vetiev budú prepojené záskokovým káblom , ktorý sa 
v rozvádzačoch RSO 4 a RSO 5 zaústia, nezapoja ale zaizolujú. 

3.9 ROZVÁDAČE    
RO-E -existujúci rozvádzač . 
RO  - navrhovaný rozvádzač riešeného rekonštruovaného osvetlenia. Napojený z RO-E 
RSO1-8 navrhované rozvádzače pod jednotlivými osvetľovacími stĺpmi pre istenie jednotlivých svietidiel na stĺpoch. Napájané 

slučkovaním z RO. 
Rozvádzače sú vyzbrojené bežnými elektroinštalačnymi prístrojmi- ističe,prúdové chrániče, spínače. 
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Futbalová akadémia 1.FC Tatran Prešov - Rekonštrukcia osvetlenia futbalovej plochy 
Rekonštrukcia osvetlenia 

 

 

Uzemnenie musí súhlasiť s podmienkami STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54. Rozvádzače sú umiestnené 
v prostredí základnom a musí byť pred nimi voľný priestor 1200mm. Dvere, kryty a veká el.zariadení musia byť 
upevnené tak, aby ich bolo možné otvoriť len za pomoci nástroja. 

3.10 ULOŽENIE KÁBLA  Riešené osvetlenie bude napájané káblom typu AYKY 4x25 uloženom v káblovej trase, súbežne s 
uzemnenim realizovanym FeZn 30/4. Kábel bude zaústený do rozvádzačov RSO1-8  odkiaľ budú káble CYKY-j 3x1,5 k svietidlám 
na vrchole stĺpa vedené v spoločnej tuhej UV odolnej trubke. 
a)  VÝBER KÁBLA PODĽA STN 33 2000-5-52: 
− merný tepelný odpor pôdy Rth=0,7 K.m/W (vlhká pôda) / teplota okolia 20°C/resp. Rth=1 K.m/W(mierne vlhká pôda) 
− Prepočítavací súčiniteľ „k“ prúdovej zaťažiteľnosti káblov podľa STN 33 2000-5-52 
− spôsob uloženia „D2“ – priamo v zemi podľa počtu zoskupených obvodov 
− spôsob uloženia „D1“ – v ochrannej trubke  v zemi podľa počtu zoskupených obvodov 

 

Výpočet podľa úbytku napätia:  Δu = b.(ρ1 . L/S . cosϕ + λ.L.sinϕ).Ib  
 

b) pri dĺžke kábla cca 550m, a priereze 25mm2 Al : 
pre zaťaženie 0,25kW / Δu =0,1% 

        Vypínacia slučka pre istenie 32A/3B vyhovuje pre celkovú dĺžku kábla max 450m od miesta istenia t.j. od RO 
 

-Maximálny menovitý  prúd kábla AYKY(NAYY 4x25) na vzduchu Inv=78A/ v zemi Inz=103A  
Spôsob uloženia a počet obvodov   1 kábel D2 / 1K.m/W 1 kábel D2 / 0,7K.m/W 1 kábel D1 / 1K.m/W 1 kábel D1 / 0,7K.m/W
Prepočítavací súčiniteľ „k“ 0,9 1 0,755 0,794
Max zaťažovací prúd IzD2=92,7A IzD2=103A IzD1=77,8A IzD1=81,8A

 

Pri dĺžke kábla do 450m Pi=12kW:         
Uvažuje sa napätie siete v mieste napojenia U=420V, úbytok napätia na kábli pre 12kW je Δuk =4,4% potom v koncovom bode  

bude U=401V čo je Un+0,1%, kde Un=400V. Počíta sa najnepriaznivejší celý okruh pri náhodnej poruche jednej vetvy. Bežná 
prevádzka bude v polovičnej dĺžke a s polovičným výkonom.  

Pri dĺžke kábla do 450m I=32A t.j. Pi=21kW 
Uvažuje sa napätie siete v mieste napojenia U=420V, úbytok napätia na kábli pre 12kW je Δuk =7,9% potom v koncovom bode  

bude U=385V čo je Un+3,7%, kde Un=400V. Počíta sa najnepriaznivejší celý okruh pri náhodnej poruche jednej vetvy. Bežná 
prevádzka bude v polovičnej dĺžke. 

Z uvedeného vyplýva že kábel je dostatočnej dimenzie aj pri prípadnom záskoku pripraveného prepojenia vetiev pri poruche 
jednej vetvy.  
 

4 OCHRANA PRED BLESKOM: 
4.1 BLESKOZVODNÁ SÚSTAVA: 

6.1.1 ZBERAČ-ZACHYTÁVACIE ZARIADENIE  je tvorený kovovou konštrukciou osvetľovacích stlpov 
6.1.2 ZVODOVÁ ČASŤ: je tvorená kovovou konštrukciou osvetľovacích stlpov 
6.1.3 UZEMŇOVACIA ČASŤ:Uzemnenie musí spĺňať STN EN 62305-3, v náväznosti na STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54 

Ak je odpor samotného stožiara(jeho kotvenie) voči zemi väčší ako 10Ω , je potrebné stožiar uzemniť. Uzemňovaciu časť je 
tvorená, vzájomným prepojením osvetľovacích stĺpov uzemňovacím pásom FeZn 30/4mm, ktorý slúži ako ochrana stožiarov pred 
atmosférickým prepätím. Tento uzemňovač je uložený v spoločnom výkope s napájacím káblom medzi stožiarmi. 

Najvhodnejším spôsobom napojenia stožiarov na uzemnenie je privarenie uzemňovacieho vodiča/pásu na konštrukciu 
stožiarov - dĺžka zvaru 300mm a plocha zvaru min. 100mm2 -zvar chránený proti korózii asfaltovou zálievkou(resp,liatou 
živicou,alebo antikoróznou páskou) resp.iným spôsobom vyhovujúcim príslušným normám . 

Priame pripojenie na stožiare je možné pomocou dvoch  mosadzných skrutiek min. M8 – M10 na jedno pripojenie  , pričom 
tieto skrutky budú slúžiť aj ako skušobné svorky . Dotyková plocha medzi pásikom a stĺpom nesmie byť menšia ako 100mm2. 
Pripájanie na uzemnenie  cez svorky SR02 musia mať tieto svorky skrutky z mosadze a matice môžu byť z pozinkovanej 
ocele alebo matice z mosadze a skrutky z pozinkovanej ocele.  
Ak je v stĺpe VO pripravené miesto napojenia pre uzemnenie, je nutné ho prednostne použiť na napojenie zemnenia 
a následne na napojenie vodiča PEN. 

 

4.2 UZEMNENIE A POSPOJOVANIE: 
Uzemnenie musí spĺňať STN EN 62305-3, v náväznosti na STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54 
V zmysle STN 33 2000-4-41 je potrebné realizovať zemnenie vodiča PEN/PE: 

− Musí byť splnené UZ=RZ . IZ ; RB <  Ud/Iz 
− Veľkosť zemného odporu uzemňovacej sústavy musí spĺňať podmienky súboru noriem STN EN 62305-1/2/3/4, v náväznosti 

na STN 33 2000-4-41 a STN 33 2000-5-54 
− STN 33 2000-4-41-uzemnenie vodiča PEN: Minimálne každých 500m a na koncoch vedenia 
− Jednotlivé uzemnenia PEN, resp.PE, okrem koncov vedenia majú mať max. 10 Ω  −  dĺžka zemniacej pásky nemusí byť dlhšia 

ako 20m. To isté platí pre uzemnenie PEN/PE pri prípojkovej skrini prípojky nn 
− Všetky spoje uzemňovačov a podzemné spoje sa musia chrániť proti korózii asfaltovou zálievkou(resp,liatou živicou,alebo 

antikoróznou páskou).Uzemňovacie vedenie musí byť v súlade s STN 33 2000-5-54 chránené proti korózii a to pri prechode 
z betónu na povrch v dĺžke najmenej 100mm v betóne a 200mm nad povrchom betónového základu a na prechode z betónu 
do zeme min. 300mm v betóne a  1000mm v zemi .  
 

4.3 PREPÄŤOVÁ OCHRANA: Musí spĺňať STN EN 62305-3 čl.6.2/ D.5.1.1/ E.6.2 
Minimálne v mieste napojenia na rozvádzač RO 
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